
onderbouwing van de raming van kosten per categorie Door: gldinti Datum: 27-11-2013

post omschrijving een-heid 
hoeveel 

heid prijs  bedragen  TOTAAL 

Riel; Doorgaande weg Tilburgseweg-Dorpsstraat-Kerkstraat
Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF 

eenh.prijs bedrag bedrag
euro euro euro

2 WEGEN 211.802,96€     
Opbreken s.b.s. KF geel/rood; rijbaan 1070*4,40 m² 4708 2,00€                 9.416,00€          
Handhaven b.s.s. dubbelklinker rood; fietsstroken 1070*2,20 m² 2354 -€                  -€                   
Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 127*4,40 m² 559 2,00€                 1.117,60€          
Opbreken s.b.s. DF rood; fietsstroken 127*2,20 m² 279 2,00€                 558,80€             
Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 90*6,60 m² 594 2,00€                 1.188,00€          
Leveren en aanbrengen bss keiformaat, geluidsarm m² 5663 27,50€               155.727,00€      
Tijdelijke opslagkosten menggranulaat i.v.m. hergebruik; 1287*6,6 m² 8494 2,00€                 16.988,40€        
Zand ontgraven uit cunet en afvoeren; 1287*6,6*0,07 m² 595 7,00€                 4.162,16€          
Leveren en aanbrengen b.s.s. dubbelklinker rood; extra fietsstroken 21 m² 477 25,00€               11.935,00€        
Herstraten b.s.s. dubbelklinkers rood 1070*0,60 m² 642 5,00€                 3.210,00€          

3 VERKEERSVOORZIENINGEN/FUNCTIONALITEIT
verkeersmaatregelen EUR 1 7.500,00€          7.500,00€          

subtotaal dir.kosten 211.802,96€      

nader te detailleren pct 10% 211.802,96€      21.180,30€        
totaal directe kosten 232.983,25€      

211.802,96€      
eenmalige kosten post 1 -€                  -€                   
bouwplaatskosten wkn 8 -€                  -€                   
uitvoeringskosten wkn 8 -€                  -€                   
(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 5,0% 232.983,25€      11.649,16€        

subtotaal (1) indirecte kosten 11.649,16€        
subtotaal incl. directe kosten 244.632,42€      

AK pct 8% 244.632,42€      19.570,59€        
WR pct 5% 244.632,42€      12.231,62€        
bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,15% 256.864,04€      385,30€             

pct 0,15% 257.249,33€      385,87€             
ntd indirecte kosten pct 1,00% 43.451,38€        434,51€             
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 257.683,85€      -€                   

subtotaal (2) indirecte kosten 33.007,90€        

totaal indirecte kosten 19% 44.657,06€        

(EN/OF) object onvoorzien pct 277.640,31€      -€                   
subtotaal objectonvoorzien

VAT kosten pct 15% 41.646,05€        
Onvoorzien pct 5% 11.649,16€        
Niet meegerekend: evt. aanpassingen Kabels & Leidingen pct 0% -€                   

ORIGINELE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF 330.935,52€     

Bijlage 2


