
onderbouwing van de raming van kosten per categorie Door: gldinti Datum: 27-11-2013

post omschrijving een-heid 
hoeveel 

heid prijs  bedragen  TOTAAL 

Riel; Doorgaande weg Tilburgseweg-Dorpsstraat-Kerkstraat
Werkzaamheden: rijbaan vervangen door asfaltconstructie

eenh.prijs bedrag bedrag
euro euro euro

2 WEGEN 349.494,50€     
Opbreken s.b.s. KF geel/rood; rijbaan 1070*4,40 m² 4708 2,00€                 9.416,00€           
Opbreken b.s.s. dubbelklinker rood; fietsstroken 1070*2,20 m² 2354 2,00€                 4.708,00€           
Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 127*4,40 m² 559 2,00€                 1.117,60€           
Opbreken s.b.s. DF rood; fietsstroken 127*2,20 m² 279 2,00€                 558,80€              
Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 90*6,60 m² 594 2,00€                 1.188,00€           
Verwijderen menggranulaat t.b.v. hergebruik; 1287*6,6 m² 8494 2,00€                 16.988,40€         
Tijdelijke opslagkosten menggranulaat i.v.m. hergebruik; 1287*6,6 m² 8494 2,00€                 16.988,40€         
Zand ontgraven uit cunet en afvoeren; 1287*6,6*0,07 m3 595 7,00€                 4.162,16€           
Aanbrengen (hergebruik) menggranulaat; 1287*6,6 m² 8494 3,50€                 29.729,70€         
Leveren tekortkomend menggranulaat; 1287*6,6*0,05 ton 786 7,00€                 5.499,99€           
Leveren en aanbrengen asfalt-onderlagen; 1287*6,6*,12 ton 2124 65,00€               138.030,75€       
Leveren en aanbrengen asfalt-deklaag zwart; 1287*4,4*0,03 ton 425 90,00€               38.223,90€         
Leveren en aanbrengen asfalt-deklaag rood; 1287*2,2*0,03 ton 212 160,00€             33.976,80€         
Leveren en aanbrengen gootlaag; 1287*2 m1 2574 15,00€               38.610,00€         
Leveren en aanbrengen markering; 1287*2 m1 2574 4,00€                 10.296,00€         

3 VERKEERSVOORZIENINGEN/FUNCTIONALITEIT 7.500,00€         
verkeersmaatregelen EUR 1 7.500,00€          7.500,00€           

subtotaal dir.kosten 356.994,50€       

nader te detailleren pct 10% 356.994,50€      35.699,45€         
totaal directe kosten 392.693,95€       

eenmalige kosten post 1 -€                  -€                   
bouwplaatskosten wkn 8 -€                  -€                   
uitvoeringskosten wkn 8 -€                  -€                   
(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 5,0% 392.693,95€      19.634,70€         

subtotaal (1) indirecte kosten 19.634,70€         
subtotaal incl. directe kosten 412.328,65€       

AK pct 3% 412.328,65€      12.369,86€         
WR pct 5% 412.328,65€      20.616,43€         
bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,15% 432.945,08€      649,42€              

pct 0,15% 433.594,50€      650,39€              
ntd indirecte kosten pct 1,00% 52.620,99€        526,21€              
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 434.120,71€      -€                   

subtotaal (2) indirecte kosten 34.812,31€         

totaal indirecte kosten 14% 54.447,01€         

(EN/OF) object onvoorzien pct 447.140,96€      -€                   
subtotaal objectonvoorzien

VAT kosten pct 15% 67.071,14€         
Onvoorzien pct 5% 19.634,70€         
Niet meegerekend: evt. aanpassingen Kabels & Leidingen pct 0% -€                   

ORIGINELE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door asfaltconstructie 533.846,80€     

Bijlage 3


