
onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving een-heid 

hoeveel 

heid prijs  bedragen  TOTAAL 

Riel; Doorgaande weg Tilburgseweg-Dorpsstraat-Kerkstraat

var2 Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF 

eenh.prijs bedrag bedrag

euro euro euro

1 GROEN -€               

m² 1 -€               -€               

2 WEGEN 222.881,64€   

Opbreken s.b.s. KF geel/rood; rijbaan 1070*4,40 m² 4708 5,40€              25.423,20€     

Handhaven b.s.s. dubbelklinker rood; fietsstroken 1070*2,20 m² 2354 -€               -€               

Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 127*4,40 m² 559 5,40€              3.017,52€       

Opbreken s.b.s. DF rood; fietsstroken 127*2,20 m² 279 5,40€              1.508,76€       

Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 90*6,60 m² 594 5,40€              3.207,60€       

Leveren en aanbrengen bss keiformaat, geluidsarm m² 5663 27,50€            155.727,00€   

Zand ontgraven uit cunet en afvoeren; 1287*6,6*0,07 m² 595 7,00€              4.162,16€       

Leveren en aanbrengen b.s.s. dubbelklinker rood; extra fietsstroken 217*2,20 m² 477 25,00€            11.935,00€     

Herstraten b.s.s. dubbelklinkers rood 1070*0,60 m² 642 16,20€            10.400,40€     

3 VERKEERSVOORZIENINGEN/FUNCTIONALITEIT

verkeersmaatregelen EUR 1 7.500,00€       7.500,00€       

4 RIOLERING -€               

m 0 -€               -€               

-€               

5 AFKOPPELEN -€               

m 0 -€               -€               

6 OPENBARE VERLICHTING -€               

st 0 -€               -€               

subtotaal dir.kosten 222.881,64€   

nader te detailleren pct 10% 222.881,64€   22.288,16€     

totaal directe kosten 245.169,80€   

222.881,64€   

eenmalige kosten post 1 -€               -€               

bouwplaatskosten wkn 8 -€               -€               

uitvoeringskosten wkn 8 -€               -€               

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 5,0% 245.169,80€   12.258,49€     

subtotaal (1) indirecte kosten 12.258,49€     

subtotaal 257.428,29€   

AK + Kunstregeling pct 9% 257.428,29€   23.168,55€     

WR pct 5% 257.428,29€   12.871,41€     

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,15% 270.299,71€   405,45€          

pct 0,15% 270.705,16€   406,06€          

ntd indirecte kosten pct 1,00% 48.298,45€     482,98€          

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 271.188,14€   -€               

subtotaal (2) indirecte kosten 37.334,45€     

totaal indirecte kosten 20,3% 49.592,94€     

(EN/OF) object onvoorzien pct 294.762,74€   -€               

subtotaal objectonvoorzien

VAT kosten pct 15% 44.214,41€     

Onvoorzien pct 5% 12.258,49€     

Niet meegerekend: evt. aanpassingen Kabels & Leidingen pct 0% -€               

ORIGINELE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF 351.235,65€   

INDEXERING pct 0% (vanaf 2013) -€               

BIJGESTELDE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF 351.235,65€   


