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Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet Bl-zones

Gemeente Goirle
Stichting BIZ Centrum Goirle

Ondergetekenden, de gemeente Goirle, in deze vertegenwoordigd door de heer Van der Heijden, wethouder
Financién, Economische Zaken en Openbare Ruimte van de gemeente en handelend ter uitvoering van het
besluit van hurgemeester en wethouders van Goirle d.d. 9 september 2014, hierna verder te noemen “de
gemeente”;

en

De Stichting BIZ Centrum Goirle, hierna te noemen “de Stichting”, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de
heer M. Buitelaar;

nemen in overweging dat,

e ondernemersverenigingen De Hovel en Tilburgseweg in 2011 in samenspraak met de gemeente Goirle
het initiatief hebben genomen om voor het centrum van Goirle te komen tot een ondernemersfonds;

e deze initiatiefnemers na vitgebreid onderzoek de voorkeur geven aan een financiéle voeding van het
ondernemersfonds op basis van de Experimentenwet Bl-zones die op 1 mei 2009 in werking is
getreden;

e (e Stichting BIZ Centrum Goirle voldoet aan de vereisten daaraan gesteld in artikel 7 van de
Experimentenwet Bl-zones;

e de Stichting het ondernemersfonds zal beheren en ter financiering daarvan jaarlijks bij de gemeente een
subsidieaanvraag zal indienen;

e ondergetekenden mede gelet op de inzet van publieke gelden te allen tijde een transparante en een
democratisch verantwoorde werkwijze zullen hanteren.

Komen het volgende overeen:

1. Doel van de overeenkomst

De overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 3, van de Experimentenwet Bl-zones en beoogt de afspraken
tussen partijen te regelen om te komen tot de inrichting van een Bl-zone in een deel van de gemeente Goirle.
Verder worden de verantwoordingsvoorwaarden voor de Stichting geregeld inzake de bekostiging en realisering
van het ondernemersfonds en de subsidieverstrekking door de gemeente.




2. Omschrijving van het gehied waarop deze overeenkomst hetrekking heeft
Het gebied waarvoor de heoogde Bl-zone wordt ingesteld, wordt weergegeven in de kaart die als bijlage is
hijgevoegd.

3. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege op 1 januari 2018, tenzij tussentijds wordt besloten de looptijd van de
overeenkomst te verlengen.

Wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:
- wijzigingen in (landelijke) wetgeving enfof besluiten;

- gerechtelijke uitspraken die gevolgen hebben voor de Bl-hijdragen;
- voortijdig opheffing van de Stichting;

- het niet (meer) voldoen door de Stichting aan de voorwaarden daaraan gesteld in artikel 7, lid 2, onder b, van
de Experimentenwet Bl-zones;

- het niet nakomen van de afspraken door de Stichting.

- intrekking van de Verordening Bl-zone op verzoek van de hijdrageplichtigen, als bedoeld in artikel 6 van de
Experimentenwet Bl-zones.

zullen partijen in overleg treden omtrent de alsdan ontstane situatie, hetgeen kan leiden tot beéindiging van
deze overeenkomst. Deze overeenkomst impliceert nadrukkelijk geen toezegging over (de hoogte van) de
jaarlijkse subsidieverstrekking door de gemeente. Deze is namelijk afhankelijk van de opbrengst van de BI-
bijdragen in de Bl-zone.

4. Prestatieafspralen
De Stichting:
e zal zich richten op collectieve helangenbehartiging van ondernemers in het centrum van Goirle en de
realisatie van de activiteiten zoals vastgelegd in het activiteitenplan als bedoeld in artikel 6 van deze
overeenkomst;

e De uitvoering van het activiteitenplan wordt door de Stichting opgedragen aan het Platform
Centrummanagement. Ambitie, doel, samenstelling en organisatie van het Platform
Centrummanagement zijn beschreven in het Businessplan Centrummanagement Goirle, dat op 27
september 2011 door het college van burgemeester en wethouders van Goirle is vastgesteld.

e zal zich inspannen om in de beoogde Bl-zone voldoende draagvlak te creéren om de gemeente het
vertrouwen te geven dat de verplichte draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 van de
Experimentenwet Bl-zones voldoende steun oplevert voor het plan;

e verplicht zich de activiteiten bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst ( en voor het jaar 2015
opgenomen in de hijlage bij deze overeenkomst) te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt
(een en ander in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de Experimentenwet Bl-zones);

e zalinvulling geven aan de statutaire doelstelling van de Stichting;

e  7al geen verplichtingen met financiéle gevolgen aangaan die hoger zijn dan de jaarlijkse subsidie van de
gemeente, tenzij met schriftelijke instemming vooraf van de gemeente;
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o zal geen verplichtingen met financiéle gevolgen aangaan die de looptijd van deze overeenkomst
overschrijden, tenzij met schriftelijke instemming vooraf van de gemeente;

e s zich bewust van het ( financiéle ) risico bij be€indiging van de overeenkomst (artikel 12
overeenkomst) of bij begindiging van de Bl-zone (artikel 13 overeenkomst);

e s zich er bewust van dat zij het risico draagt van eventuele minderophrengsten van de BIZ-bijdragen
ten opzichte van de ingeschatte opbrengst. Als subsidie wordt uiteindelijk verstrekt de daadwerkelijk
in een kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen, na aftrek van de perceptiekosten. Terughbetalingen
als gevolg van verminderingen van de WOZ-waarde en eventuele oninbaarheid van openstaande
vorderingen zijn voorbeelden van dit geschetste risico van de Stichting.

De gemeente:
e verplicht zich ter uitvoering van deze overeenkomst al het mogelijke te doen om te komen tot
vaststelling door de gemeenteraad van een Verordening Bi-zone in het gehied als omschreven in artikel
2 van deze overeenkomst;

e verplicht zich het concept van de Verordening Bl-zone voor behandeling door de gemeenteraad voor te
leggen aan de Stichting;

o verplicht zich na vaststelling door de gemeenteraad van bedoelde verordening tot het houden van de
draagvlakmeting naar voldoende steun onder de hijdrageplichtigen als bedoeld in artikel 4 van de
Experimentenwet Bl-zones;

o verplicht zich, na inwerking treden van de Verordening Bl-zone, tot het verstreklen van een jaarlijkse
subsidie als bedoeld in artikel 7 en volgende van deze overeenkomst aan de Stichting;

e hehoudt zich het recht voor om de subsidie in te trekken indien de Stichting van de prestatieafspraken
afwijkt zonder voorafgaande toestemming van de gemeente.

5. Subsidieaanvraag

De Stichting dient jaarlijks een schriftelijk verzoek om subsidie in bij het college van burgemeester en
wethouders van Goirle.

De hiervoor bedoelde stukken worden jaarlijks uiterlijlc 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het
betreffende boekjaar ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor het jaar 2015 worden het activiteitenplan en de begroting 2015 die als bijlage bij deze verordening zijn
gevoegd aangemerkt als de in dit artikel bedoelde subsidieaanvraag.

6. Begroting en activiteitenplan Stichting

Ten behoeve van de subsidie dient de Stichting jaarlijks een begroting en een activiteitenplan in voor het
betreffende gebied. Dit activiteitenplan wordt opgesteld door het Platform Centrummanagement. De hiervoor
bedoelde stukken worden in conceptvorm jaarlijks uiterlijlkk op 1 juni en in definitieve vorm uiterlijk op 1
september van het kalenderjaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend bij burgemeester en
wethouders. De begroting en het activiteitenplan worden opgesteld door het Centrummanagement Goirle. Yoor
het jaar 2015 zijn deze stukken als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.



7. Subsidieopbouw

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle verstrekt de subsidie tot maximaal de netto opbrengst
van de Bl-bijdragen. Als subsidie wordt uiteindelijk verstrekt de daadwerkelijk in een kalenderjaar netto
ontvangen BIZ-bijdragen. Terugbetalingen als gevolg van verminderingen van de WOZ-waarde en eventuele
oninbaarheid van openstaande vorderingen leiden dus tot een lager subsidiebedrag. Op de opbrengst van de
totale Bl-hijdrage worden de aan de heffing verbonden jaarlijkse perceptiekosten in mindering gebracht.

8. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar

Uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar na afloop van het subsidiejaar brengt de Stichting een financieel en
inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten.

Het financieel deel van het jaarverslag omvat een vastgestelde jaarrekening met een samenstellingsverklaring
en een subsidieverklaring en dient eveneens uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar na afloop van het subsidiejaar te
zijn ingediend.

Het inhoudelijlkc deel van het jaarverslag bevat in ieder geval een verantwoording van de vitvoering van het
activiteitenplan en de in deze overeenkomst benoemde prestatieafspraken.

De Stichting kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk en met redenen omkleed om maximaal
8 weken uitstel vragen voor het uitbrengen van de hiervoor genoemde verslagen. Dit verzoek moet uiterlijk een
maand voor het verstrijken hiervoor genoemde datum bij het college van burgemeester en wethouders worden
ingediend. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van het verzoek om uitstel beslist het college of het verzoek wordt
ingewilligd. .

De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor rekening van het
gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten. De Stichting verleent in
dit geval haar volledige medewerking aan dit onderzoek door het beschikbaar stellen van gegevens en
anderszins.

9. Bevoorschotting subsidie

De gemeente zorgt voor bevoorschotting van de subsidie in vier termijnen, namelijk:
e Voor 1 maart van het kalenderjaar 37,50% van de begrote subsidie;
e Voor 1 juni van het kalenderjaar 37,50% van de begrote subsidie;
o Voor 1 september van het kalenderjaar 12,50% van de begrote subsidie;

e Voor 1 december van het kalenderjaar 12,50% van de hegrote subsidie.
Voor 1 februari van het volgende kalenderjaar wordt de voorlopige eindafrekening overgemaakt.

10. Vaststelling subsidie en eindafrekening

Binnen 18 weken na ontvangst van het jaarverslag en de in artikel 8 genoemde verklaringen

stelt het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de subsidie over het voorafgaande
kalenderjaar definitief vast.

Wanneer het uiteindelijke bedrag meer bedraagt dan de verstrekte {voorschot) subsidie zal de gemeente binnen
4 weken dit meerdere bedrag aan de Stichting vitbetalen.
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Wanneer ( bijvoorbeeld door oninbare posten en gehonoreerde bezwaar — en beroepschriften) het uiteindelijke
bedrag van de subsidie minder bedraagt dan de verstrekte ( voorschot) subsidie, verplicht de Stichting zich om
op basis van nacalculatie de alsdan teveel uitbetaalde subsidie terug te betalen binnen een periode van 1 jaar.
De gemeente is bevoegd dit terug te betalen bedrag te verrekenen met de it te betalen subsidie van het dan
lopende kalenderjaar.

11. Beéindiging van de overeenkomst
Indien één der partijen tussentijds deze overeenkomst wil begindigen, of de gemeente de subsidieverlening wil
stopzetten, dan gelden daarvoor de volgende afspraken.

- begindiging door een der partijen van deze overeenkomst, of stop zetten subsidie door de gemeente, kan alleen
schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekende brief met een opzegtermijn van 3 maanden;

- deze brief moet zwaarwegende redenen bevatten voor deze begindiging of stopzetting;

- bij geschil over de begindiging of stopzetting wordt het geschil ter finale beslechting voorgelegd aan een (na
onderling overleg aan te wijzen) mediator.

Indien de overeenkomst conform deze afspraken wordt begindigd:
1. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van begindiging;

2. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum conform de regels gesteld in artikel 11 van deze
overeenkomst, de kosten van mediation worden gelijkelijk verdeeld over de Stichting en de gemeente, tenzij op
voorspraak van de mediator een andere verdeling wordt overeengekomen.

Indien na de eindafrekening als hiervodr onder punt 2 bedoeld een batig saldo overblijft, zal dit door de Stichting
conform haar statuten worden besteed.

Indien na de eindafrekening als hiervaor onder punt 2 bedoeld een tekort overblijft, zal dit voor rekening en
risico van de Stichting blijven.

Als de begindiging van de overeenkomst voortvloeit uit de ontbinding van de Stichting, heeft de afwikkeling van
de onderhavige overeenkomst te gelden als (onderdeel van) de vereffening van het vermogen van de Stichting.

12. Beéindiging Bl-zone

Wanneer de Verordening Bl-zone op verzoek van de bijdrageplichtingen wordt ingetrokken conform artikel 6 van

de Experimentenwet Bl-zones :

1. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van intrekking van deze verordening;

2. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum conform de regels gesteld in artikel 11 van deze
overeenkomst;

3. wordt in overleg getreden over de wijze waarop met deze overeenkomst verder wordt omgegaan.

Indien na de eindafrekening als hiervadr onder punt 2 bedoeld een batig saldo overblijft, zal dit door de Stichting
conform haar statuten worden besteed.

Indien na de eindafrekening als hiervodr onder punt 2 bedoeld een tekort overblijft, zal dit voor rekening en
risico van de Stichting blijven.




13. Opschortende en onthindende voorwaarden
Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat uit de (definitieve) draagvlakmeting

blijkt, dat er voldoende belastingplichtige ondernemers instemmen met de invoering van de BIZ-verordening, dat

wil zeggen dat:
e van het totaal aantal ondervraagde ondernemers 50% reageert,

e van die minimaal 50% antwoordende ondernemers er ten minste tweederde deel vo6r invoering is en

e de voorstemmers tezamen feitelijk een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de
tegenstemmers.

In tweevoud opgesteld en ondertekend te Goirle op 30 september 2014,

De gemeente Goirle , De Stichting BIZ Centrum Goirle,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

/ . . .
De heer M. Buitelaar (voorzitter).

~van der Heijden (wethouder)

Bijlage: Activiteitenplan en begroting 2015 van de Stichting BIZ Centrum Goirle
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Activiteitenplan Stichting BIZ Centrum Goirle 2015
Alsmede terugblik 2013 - heden

Datum: 25 augustus 2014

Inleiding :

Sinds 1 januari 2012 is het Centrummanagement actief in Centrum Goirle. 84 ondernemers en
filiaalbedrijven zijn hier bij aangesloten. Via de gemeente wordt de z.g. Bedrijfsgerichte
Investeringshefiing (BIZ-heffing) geincasseerd en vervolgens aan de stichting uitgekeerd. Vanaf 1
maart 2012 is Wim Aussems actief als Centrummanager om de zaken ten uitvoer te brengen i.s.m. de
ondernemers, die bijdragen aan het economisch functioneren van Centrum Goirle.

Inmiddels is het landschap in de detailhandel aan grote veranderingen onderhevig. Het economisch
functioneren van veel ondernemers en winkels in het centrum, dus van het centrum als geheel staat
enorm onder druk vanwege de economische crisis, mogelijke komst van een XXL-supermarkt op
Stappegoor in Tilburg, internet-verkopen, steeds grotere zuigkracht van grotere winkelcentra. Deze
bedreigingen zullen alleen maar groter worden; het is een nieuwe werkelijkheid.

Daarom is het enorm belangrijk dat de ondernemers en filiaalbedrijven in Centrum samen blijven
optrekken om een aantrekkelijk Centrum te blijven voor de consument. Activiteiten, evenementen,
veiligheid en sfeer in het winkelgebied door inrichting en aankleding zijn enkele zaken die van belang
zijn. Daarnaast moet er een constante PR zijn om het gezellige en mooie winkelcentrum onder de
aandacht van de consument te brengen.

Behalve de inspanningen van het Centrummanagement is het ook van belang dat de andere partners,
zoals de eigenaren van de winkel- en horecapanden en gemeente hierin verantwoordelijkheid nemen.
Passende huurprijzen en een veilige en goede infrastructuur zijn cruciaal voor goed economisch
functioneren. Huurprijzen zijn inmiddels dalende en de parkeercapaciteit wordt momenteel aangepast,
m.n. in de Hovel. In de aankomende periode is de hoop op de gemeente gevestigd. Het
onacceptabele handhavingsbeleid in het kader van de Blauwe Zone dient aangepast te worden. De
infrastructuur voor een kortere route terug naar het oosten en noorden dient ook gerealiseerd te
worden, zodat de consument zonder grote omwegen weer richting het noorden kan rijden. Het goed
toegankelijk houden zonder grote omwegen van het Gentrum Goitle tijdens de herstructurering
Molenstraat — Muldersweg - Groeneweg, welke 4 tot 5 maanden in beslag neemt is van levenshbelang
voor een groot aantal winkels en dus voor het hele centrum.

Alle zeilen dienen bijgezet te worden door de ondernemers / filiaalbedrijven, de vastgoedeigenaren en
de gemeente om Gentrum Goirle in omvang niet te ver te laten inkrimpen. In het belang van de
sociale cohesie en nog vele andere samenlevingsaspecten in een dorp als Goirle is het van cruciaal
belang om een krachtig, actief en stevig winkelcentrum te hebben. Daar zijn wederzijds begrip,
samenwerking en investeringen voor nodig van alle betrokken partijen.

In dit document wordt hetgeen verwoord dat onder regie en verantwoordelijkheid van Stichting BIZ
Centrum Goirle de laatste jaren gepasseerd is en heigeen in met name 2015 op de agenda staat.

Dit activiteitenplan en terugblik 2013 tot heden is namens de stichting opgesteld door de
Centrummanager. Het bestuur van Stichting BIZ Centrum Goitle is akkoord met de inhoud van dit
document. De volgende thema'’s komen aan bod:

1. Ruimtelijke functionele structuur en kwaliteit aanbod;
Bereikbaarheid en parkeren;

Ambiance en inrichting;

Schoon, heel en veilig;

Promotie, marketing en evenementen;

Interne communicatie, draagvlak en PR;
Samenwerking;
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Blauwe zone. In 2013 is bij de gemeente aangedrongen op herziening van de tijdsduur. Mogelijk
wordt dit in 2015 — 2016 opgepakt. Hij is niet meer passend op het huidige en sterk veranderde
consumentengedrag en parkeerdruk van heden. Deze ‘parkeermanagement-systematiek’ wordt
dan aangepast aan de situatie zodat het weer toekomstbestendig is.
Handhaving Blauwe Zone: was en is het doel van een Blauwe Zone om meer klandizie in het
gebied te krijgen; de ondernemers zijn van mening dat de strenge handhaving tot minder klandizie
leidt. Te weinig waarschuwingen en te veel bekeuringen van € 97,- op voor de.consument op
onbegrijpelijke momenten. Dit weerhoudt veel consumenten om nog naar Centrum Goirle te
komen. Het Centrummanagement dringt inmiddels 2 jaren aan om hier anders mee om te gaan.
Tot het moment dit handhavingsbeleid niet passend is op de situatie zal de stichting hierop blijven
aandringen.
Boodschappenbus om ook minder valide mensen het Centrum eenvoudig te laten bereiken. Een
busje pendelde iedere dinsdag van verzorgingscentrum de Guldenakker naar Centrum Goirle.
Mensen uit de doelgroep uit heel Goirle konden zich aanmelden voor gratis vervoer, ook een
eventuele medereiziger. Ze kregen hierbij nog een consumptie aangeboden. De gemeente,
Antenne/Twern/Contour, KBO, Thebe, Platform Gehandicapten en Centrum Goirle waren er bij
betrokken. Bus en consumpties worden gefinancierd door Gentrum Goitle. De chauffeurs waren
vrijwilligers, de bus wordt gehuurd van Thebe en de cobrdinatie werd verzorgd door Thebe. Het
aantal deelnemers was echter te beperkt, gezien de kosten. Gemiddeld waren er 5 deelnemers
plus 1 begeleider in de populairste voorjaars een zomerperiode. Per 1 oktober 2013 is dit project
gestopt. Alle partijen betreuren de lage motivatie van de doelgroep en respecteren het gedragen
besluit van en door de betrokkenen partners.
Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). Er wordt bij de gemeente aangedrongen op
een korte weg terug naar Tilburg door een van de Prinsessenstraten. Sinds de eenrichtingssituatie
op de Tilburgseweg is per die dag de omzet hard terug gelopen. Zowel uit Belgié als uit Tilburg en
Goirle Noord. Het college is voornemens een proeftraject te starten, waardoor op een bepaalde
manier de retourroute richting het noorden gefaciliteerd wordt en de overlast beperkt wordt. Een
meerderheid van de gemeenteraad ontraadde het college middels een motie om de proef uit te
voeren. De centrumondernemers zullen blijven aandringen op zo'n proeftraject, gezien het
cruciale belang in de strijd van het overleven van Centrum Goirle als goed functionerend centrum.
Van januari t/m mei 2015 wordt het traject Molenstraat — Mulderstraat — Groeneweg
geherstructureerd. Een betere verkeersafwikkeling rondom de parkeerplaatsen, een fraaiere
aanrijroute naar het Centrum en een betere veiligheid worden hiermee beoogd. De keerzijde is
echter, dat Centrum Goirle wederom voor een periode van 4 tot 5 maanden slechter bereikbaar is
voor de consument. Om de omzetderving tot een minimum te beperken is het noodzakelijk dat er
alternatieve routes ingezet worden richting het noorden en het oosten van het centrum. Het
proeftraject in het kader van het hiervoor genoemde onderwerp zou minimaal ook in deze periode
moeten lopen. De stelling van de stichting is: hoe meer alternatieve routes, des te meer wordt
eventuele overlast gespreid en als minder overlast ervaren.
2015:
e Op de agenda blijven staan: wegbewijzering, korte route door de Prinsessenstraten, parkeren
in P-Hovel, Blauwe Zone en handhavingsbeleid Blauwe Zone van de gemeente.
e Met de gemeente in overeenstemming komen m.b.t. ontsluiting van het centrum via kortere
routes richting het noorden en oosten van Goirle. Tijdens herinrichtingsperiode en permanent.
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uitvoert) en dat het resultaat momenteel doorgaans naar tevredenheid gebeurd op de Hovel. Op

de Tilburgseweg dient aandacht besteedt te worden aan de grote bomen, die al of niet scheef,

zorgen voor onhacceptabele afscheiding en vuil in de zomerperiode. Ook de grote bomen op de

Hovel geven onacceptabel veel overlast en brengen te veel kosten met zich mee in de vorm van

schade, vuil en vallend blad.

e De vergunningverlening, handhaving en naleving verloopt naar wens.

s Met de werkgroep Heel Schoon Veilig is ook samenwerking gezocht met gemeente en politie.

e Injuni 2014 werd door de politie projectmatig gepoogd om diefstal en beroving tegen te gaan op
De Hovel. Dit in samenwerking met het Centrummanagement en een aantal individuele
ondernemers. De resultaten worden in september 2014 besproken.

e De politie dringt bij gemeente en het Centrummanagement aan om het Keurmerk Veilig
Ondernemen te gaan halen. Dit project dient door de gemeente getrokken te worden en in den
lande wordt het doorgaans door de gemeente gefinancierd. Het Centrummanagement is bereid
hier aan mee te werken. Een Go/No-go volgt mogelijk dit najaar.

e In het voorjaar is het ieder jaar weer een uitdaging om het centrum groen- en grasvrij te houden

o 2015:

e Het SMS-alert-systeem wordt mogelijk gedeeld met andere ondernemers, waardoor kosten
gedeeld kunnen worden.

*  Mogelijk wordt een traject opgestart om de toegankelijkheid van het centrum en winkels voor
minder valide mensen te verbeteren. Dit in samenwerking met betrokken partijen en
gemeente.

e Gladheidsbestrijding bij sneeuwval en permanente antislip maatregelen op de trapjes van De
Hovel.

e  Aandacht voor veiligheid algemeen.

o  Opstart Keurmerk Veilig Ondernemen, mits de gemeente dit oppakt.

Marketing Evenementen en Promotie
Een belangrijke taak van het centrummanagement is het versterken en uitbreiden van de promotie van
Centrum Goirle en het uitbouwen van de jaarlijkse evenementenkalender. Sinds 2012 is het
Centrummanagement hiermee actief. Op evenementengebied is het volgende vermeldenswaardig.
= Het nieuwe succesvolle mode-evenement Goirle Fashion & More (modeshows), wordt nu 2x
per jaar. In de eerste jaren als separaat evenement, momenteel gecombineerd met het Gdols
Korenfestival en Goirle Presenteert! / Schouw Toeren.
= De andere voorjaarsevenementen Lentement, Midzomerfestival, Moonlightshopping zijn en
worden vooralsnog voortgezet.
= | entement: hier wordt meer en meer samengewerkt met de Kunstwereld in gemeente Goirle.
= Sint-Nicolaas-activiteiten in november-december worden in samenwerking met de Sint-
Nicolaas- organisaties georganiseerd. Dit zal naar waarschijnlijkheid ook komende jaren zo
blijven.
= In september 2014 wordt voor het eerst sinds jaren de samenwerking aangegaan met
Stichting Carnaval Ballefruttersgat om gezamenlijk op te trekken in een aantal zaken rondom
de Zomermarkt.

Er is geen budget voorhanden om voor 12 koopzondagen activiteiten te organiseren, die voldoende
exira kooppubliek aantrekken. Het aantal koopzondagen is in 2013 teruggebracht van 12 naar 7. Dit
zal vooralsnog zo blijven. De werkgroep Marketing Evenementen en Promotie ondetsteunt de
Centrummanager in creativiteit en met de plannen, budgettering en uitvoering.
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aankoopmoment. Professionele hulp is hiervoor nodig in de begeleidende sfeer van
zelfstandig ondernemers, maar ook dienen winkelketens aan te sluiten bij eventuele
initiatieven. Dit proces vergt heel veel inspanningen.

e QOok het aspect ‘logistiek’ zal een cruciale rol spelen in deze digitale toekomst. Te denken valt
aan een afhaalpunt in het Centrum van Goirle, logistieke systemen en/of pariners die dit
verzorgen. Deze systemen dienen gekoppeld te zijn aan de systemen van ondernemers en/of
Centrum Goirle.

e Kortom: grote inspanningen en investeringen zijn hiervoor nodig en het financieringsvraagstuk
is een grote uitdaging.

Interne communicatie, draagvlak en PR
De opgebouwde communicatiestructuur in 2012 is heden in takt en functioneert naar tevredenheid.

° Nieuws op de eigen website www.centrumgoirle.nl ;

o Nieuwsberichten naar de ondernemers, die de Centrummanager per mail verstrekt;

e Jaarlikse informatiebijeenkomsten met thema’s.

e FEind 2013 tevens een bijeenkomst van vastgoedeigenaren. Dit wordt ook eind 2014
georganiseerd. Het onderzoek van Seinpost waarover eerder geschreven is wordt dan
gepresenteerd.

e De werkgroepen functioneren.

° Acties en evenementen worden gepromoot en mede daardoor is de deelname goed en
bezoekersaantallen hoog.

e 2015: dit wordt gecontinueerd; immers het is de cruciale schakel om te overleven als
dorpscentrum.

Samenwerking

Overleg, samenwerking en afstemming met de overige “winkeliersverenigingen”, die verenigd zijn in
Stichting Ondernemend Riel en Goirle (SORG) vindt 4x per jaar plaats. Behalve belangenbehartiging
is het de doel van SORG om afstemming en samenwerking op een hoger plan te brengen. Goed voor
de economie van gemeente Goitle. Inspanningen en investeringen vanuit de gemeente zijn daarbij
onontbeerlijk.

Vanuit de SORG wordt al lange tijd oppositie gevoerd tegen de voorgenomen ontwikkelingen op
Stappegoor in Tilburg met daarin een XXL-supermarkt geprojecteerd. Dit i.s.m. de gemeente Goitle,
OndernemersFederatie Tilburg en Kamer van Koophandel. Begin 2014 heeft ook Provincie Brabant
zich achter de visie van deze oppositie geschaard. Inmiddels hebben deze grote inspanningen geleid
tot een behoorlijke veriraging in de plannen van gemeente Tilburg. Een beroepsprocedure tegen het
bestemmingsplan hebben we weten te forceren. 7 augustus 2014 was er een zitting bij de Raad van
State. Mogelijk spreekt ook de rechter uit dat gemeente Tilburg de ‘ladder van duurzame
verstedelijking’ niet zorgvuldig heeft toegepast of afgewogen. Pas dan is er kans dat er door de
voornemens van gemeente Tilburg voor een XXL-supermarkt op Stappegoor een streep wordt
gehaald. .

2015: Naar alle waarschijnlijkheid krijgt dit alles in 2015 een vervolg, welke inspanningen gaat vergen.
Ongeacht de uitspraak van de Raad van State.

Financién

2015: Er zal in 2015 gezocht worden naar subsidies cq. medefinanciers voor projecten en plannen.
Dit heeft alleen een kans van slagen, als er bij projecten en plannen ook andere belanghebbenden
zijn, die mede willen investeren. De gemeente incluis. De financién zullen blijvend onder druk staan.
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